

Αριθμός Απόφασης:  
**136**

Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη Μειοδότη του έργου, με τίτλο : « Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», Προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χολαργός σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 13.00 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 15-7-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρος	Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου	Χρύσα Παρίση.
Αγλαΐα Σουρανή	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Ιωάννης Κεχρής.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και απόντα τέσσερα (4).

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **197/2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ**» με Κ.Α. 30.7332.0012 με προϋπολογισμό 100.000,00 €, στο οικονομικό έτος 2016 και τρόπο εκτέλεσης του έργου με δημοπράτηση.
2. Την υπ' αριθμ. **270/2015** (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 100.000 € για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την με αριθ. **52/08-04-2016** (ΑΔΑ: Ω7ΥΗΩΞ1-Ο34) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **335/2016** απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 100.000,00 € για το 2016.
4. Την με αριθ. **58/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Τον Ν. **3669/2008** Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012, τον Ν.4129/2013, τον Ν.4250/2014, τον Ν.4278/2014, τον 4281/2014 καθώς και το Ν.Δ. 1418/84, τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, 171/87 και το άρθρο 9 παρ. του Π.Δ. 171/87 και τα σχετικά ΦΕΚ 547Β/92 και 137β/86 που διέπουν τις συμβάσεις των έργων.
6. Την υπ' αριθ. **106/2016** (ΑΔΑ: ΩΣΥ4ΩΞ1-ΨΟΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ**».
7. Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ:6ΗΜΗΩΞ1-ΚΧ6) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:  
Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου και ΦΕΚ.
8. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις **12/7/2016** ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **38α/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες Οικονομικές Προσφορές:
  - α) «**ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.**», Φορμίννος 158, 16231 Βύρωνα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{\text{Μέση}}=66,10\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
  - β) «**ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ Ο.Ε.**», Δωδεκανήσου 21, 13562 Άγιοι Ανάργυροι, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{\text{Μέση}}= 61,00\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
  - γ) «**ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.**», Ηρώων Πολυτεχνείου 2, 18863 Πέραμα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{\text{Μέση}}=54,45\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.

- ΑΔΑ: ΩΓΤ5ΟΞ1-Ε9Ε= 58,90% επί των τιμολογημένων εργασιών.
- δ) «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ**», Μεσογείων 38, 11527 Αθήνα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{Μέση}=58,90\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ε) «**ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε.**», Ευτέρπης 10, 15561 Χολαργός, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{Μέση}=32,00\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
- στ) «**ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.**», Υμηττού 10, 15561 Χολαργός, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{Μέση}=30,00\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ζ) «**ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.**», Βίκτωρος Ουγκώ 30, 10438 Αθήνα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{Μέση}=30,45\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.
- η) «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ**», Ομήρου 34, 10672 Αθήνα, με μέση τεκμαρτή έκπτωση  $E_{Μέση}=32,70\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών.

Χαμηλότερη **έγκυρη** οικονομική προσφορά κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.**». Το Πρακτικό του Διαγωνισμού τέθηκε για ενημέρωση των διαγωνιζομένων από τις 12-7-2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 17540/12-7-2016 Ανακοίνωση της Προέδρου του Διαγωνισμού.

10. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 27.339,95** πλέον ΦΠΑ **24% € 6.561,58** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 33.901,53**.

11. Κατά του Πρακτικού του Διαγωνισμού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

12. Αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με:

- Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
- Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/14-1-11.
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση της προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

**Εγκρίνει** το από 12-7-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και αναδεικνύει Μειοδότη του έργου, με τίτλο : « **Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου**», Προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.**», *αντί μέσης* τεκμαρτής έκπτωσης  $E_{Μέση}=66,10\%$  επί των τιμολογημένων εργασιών και συνολικής δαπάνης **€ 27.339,95** πλέον ΦΠΑ **24% € 6.561,58** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 33.901,53**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αглаΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.