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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 596/2022 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
«ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» 
 
 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό 

(ΣΥΣΤHΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 187057 – ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22PROC010089744) για τη Σύναψη 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 1.046.693,20 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214220-8).  

Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Λόγω των διευκρινίσεων που δόθηκαν για στο Άρθρο 22Δ (των όρων Τεχνικής και 

Οικονομικής Επάρκειας) της αναρτημένης Διακήρυξης και λόγω διασφάλισης συνθηκών 

πραγματικού ανταγωνισμού στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων  δίνεται παράταση 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η-03-

2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.  Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31η-3-

2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 (Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).  
 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
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www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή  18/03/2022   η αναθέτουσα αρχή παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίου 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/03/2022. 

 
Η έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 

αριθμ. 40/9-02-2022 (ΑΔΑ:9ΟΔΤΩΞ1-9Η1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – 

Χολαργού. 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 10/03/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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