



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ», προϋπολογισμού 215.202,90 € με ΦΠΑ 24% .

**Αριθμός Απόφασης: 30**

Χολαργός σήμερα τη **2<sup>α</sup> του μηνός Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, **λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **28-1-2022**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σε μεταφορά της Αναβληθείσας (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) από τις 26-1-2022 Τακτικής Συνεδρίασης, με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Αθανάσιος Κούτρας
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Τράκας	
Μιχάλης Υφαντής	
Βασιλική Ρετσινιά	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 18-1-2022 Εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Την υπ' αριθ. **348/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠΤΩΞ1-ΑΘΑ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»..»
3. Την υπ' αριθ. **146/27-5-2020** (ΑΔΑ: ΩΣ30ΩΞ1-9Χ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»..»
4. Την υπ' αριθ. 23959/2020 από 26-7-2021 (ΑΑΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95) Απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ως «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»..»

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 60.7331.0006.
6. Την «21PROC009805815 2021-12-22, **Διακήρυξη διαγωνισμού** του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»».
7. Το **Πρακτικό Ι** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ακολουθεί **Πρακτικό Ι** :

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι**

#### **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ**

Για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

**Υποέργο 3: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό**

**Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου», προϋπολογισμού 215.202,90 € με ΦΠΑ 24%.**

**Αριθμ. Μελέτης Μ2020022 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, ημέρα Παρασκευή 14, Ιανουαρίου 2022, και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 348/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠΤΩΞ1-ΑΘΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο **«Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου»**, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 185056/2021 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC009805815».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

α) κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικών, Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ως πρόεδρος της Επιτροπής

β) κα Άννα Ίσκου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

γ) κα Ξανθή Αντωνοπούλου, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης Δημοπρασίας διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 185056/2021. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη Δημοπρασίας η 12/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 14/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, διαπίστωσε ότι αφενός ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κωδικό 185056 ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επισήμανε ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον κάτωθι κατάλογο προσφερόντων με δικαίωμα πρόσβασης μόνο τους προσφέροντες.

Α/Α Συστήματος: 185056  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Παπάγου"

#### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	07/01/2022 12:50:27
2	Γ Δ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	11/01/2022 16:49:14
3	ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12/01/2022 09:47:22

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 2431F93B175158CC194C2ECE488B8A92

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και της εγκυρότητας αυτών, σύμφωνα με την παρ. γ. περ. ii του Άρθρου 4 της Διακήρυξης.

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Εκδότης Εγγυητικής	Δεκτή
1	ΓΔΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	ΤΜΕΔΕ - e-135118	✓
2	ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	ΤΜΕΔΕ - e-135274	✓
3	ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ	ΤΜΕΔΕ - e-135659	✓

Ακολούθως, η Επιτροπή με τη σειρά της κοινοποίησε τον κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, και τον ανέρτησε στην πλατφόρμα του συστήματος ως εσωτερικό.

17/01/2022  
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 185056  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου"

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	240152	ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	20,67 %
2	240973	ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19,00 %
3	239365	Γ Δ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	12,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 FB1F0C0FBC1B457232D6AFC64DD321D

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα και διαπίστωσε ότι όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές για τη συνέχεια στο διαγωνισμό. Επειδή ο διαγωνισμός διεξάγεται με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο ομαλότητας με την παραγωγή ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα, χρησιμοποιώντας την μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Πίνακας: Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Α/Α Προσφοράς	Ποσοστό %	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ % ΟΜΑΔΩΝ				Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (Μ.Ο.) ΤΩΝ 3 ΠΟΣΟΣΤΩΝ (%)	Απόκλιση από τον Μ.Ο
				1	2	3	4		
1	ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	240152	20,67	20	20	21	20	17,22	3,45
2	ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ	240973	19	19	19	19	19	17,22	1,78
3	ΓΔΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	239365	12	12	12	12	12	17,22	-5,22

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά μειοδοσίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που υπέβαλε ο κάθε Οικονομικός Φορέας, με τα παρακάτω συμπεράσματα.

Πίνακας: Έλεγχος Δικαιολογητικών

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Υπογραφή Ψηφιακή Εκπροσώπου	ΜΕΕΠ Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Φορολογική Ενημερότητα	Ασφαλιστική Ενημερότητα	Λόγοι Αποκλεισμού	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
				ΟΙΚ.				έχει εκτελέσει τουλάχιστον 1 αντίστοιχο έργο εντός 5ετίας
1	ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ	16998	2η	✓	✓	✓	✓
2	ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	28700	2η	✓	✓	✓	✓
3	ΓΔΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΟΣ	26607	2η	✓	✓	✓	✓

Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

Την **ανάθεση** της σύμβασης του έργου με τίτλο «**Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου**» στον «**ΜΕΙΟΔΟΤΗ**» με α/α προσφοράς **240152** και επωνυμία «**ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**» και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά **137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ)** ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.

Το παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε τυπώθηκε εις τετραπλούν και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε ψηφιακά στον Χειριστή του Διαγωνισμού για περαιτέρω δικές του ενέργειες.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται όπως :

**Εγκρίνει το Πρακτικό Ι** της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «**ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ».**» και **αναθέσει** την σύμβαση στον **μειοδότη** με α/α προσφοράς 240152 και επωνυμία «**ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**» και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης **20,67%** και με οικονομική προσφορά **137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ)** ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.**

- α. Την Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «**ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»**
- β. Την ανάδειξη της Εταιρείας «**ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**», ως Προσωρινού Αναδόχου του ανωτέρω Έργου, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά 137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή **170.721,27 € με ΦΠΑ 24%**.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Βασιλική Ρετσινιά
6. Χαράλαμπος Στάϊκος

