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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

            

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

 

                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2016 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : €  1.626,02+ ΦΠΑ 23%  € 373,98 

Συνολική δαπάνη € 2.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών Υποσταθμών  
και Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

σε κτίρια του Δήμου - Αρ. μελ. 52/2016 
 
 

      ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
     Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών Υποσταθμών (Υ/Σ) και 
Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) σε κτίρια του Δήμου. 
Συγκεκριμένα: 
 

1. Πυκνωτές 30 Kvar           4 τεμ  (πίνακας αντιστάθμισης άεργου ισχύος του Δημαρχείου) 
2. Όργανο ελέγχου άεργου ισχύος 12 βημάτων: 1 τεμ. (πίνακας αντιστάθμισης άεργου ισχύος 

του Γυμναστηρίου «Α. Τρίτσης») 
 
 Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε στο ποσό των δύο χιλιάδων    (2.000,00) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης, με τα υλικά και μικρουλικά και τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον K.A. 10.6262.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 . 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, με την επιφύλαξη 

των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.370/1995 (ΦΕΚ 199Α) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 

105/2000 (ΦΕΚ 100Α) και των αντιστοίχων Π.Δ. 67/2000 (ΦΕΚ 45Α), και του Ν. 3463/2006, άρθρο 209, 

καθώς και από όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. 

          
     Θεωρήθηκε,  4/04/2016                                                  Παπάγου, 1/04/2016 
     Η προϊσταμένη ΔΤΥ                                                         Ο συντάξας 
                                                                                              
           
     Χρ. Βασσάλου                                                         Κωνστάντιος Κων/νος   

           Αρχ. Μηχανικός             Ηλεκτρ. Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
  

Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών Υποσταθμών  
και Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

σε κτίρια του Δήμου - Αρ. μελ. 52/2016 
 

 
    
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
1. Πυκνωτές 30 Kvar                :                                    τεμ 4 Χ € 300,00 =   €  1.200,00   

 
2. Όργανο ελέγχου άεργου ισχύος 12 βημάτων:           τεμ 1 Χ € 426,02=    €     426,02  
 

Άθροισμα:                                                                                                   €  1.626,02 
 

ΦΠΑ 23%:                                                                                                         €     373,98 
 

            Συνολικά:                                                                                                            €  2.000,00 
 
 

       
         Θεωρήθηκε,  4/04/2016                                          Παπάγου, 1/04/2016 
     Η προϊσταμένη ΔΤΥ                                                         Ο συντάξας 
                                                                                              
           
     Χρ. Βασσάλου                                                         Κωνστάντιος Κων/νος   

           Αρχ. Μηχανικός                       Ηλεκτρ. Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
  

Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών Υποσταθμών  
και Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

σε κτίρια του Δήμου - Αρ. μελ. 52/2016 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, 
βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 
συμβατικών τευχών.  
 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
α.     Η απόφαση 11389/93  (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) 
β.  Ο Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών    θεμάτων) 
γ.     Ο Νόμος   Ο Νόμος   4270/2014 
δ.     Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας. 
ε.     Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

στ.    Την αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα    
χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995  

ζ.     Την αρ. Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας.  

 
Άρθρο 3 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση από τον 

Δήμαρχο μετά από συλλογή προσφορών και  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. 
 

Άρθρο 4 
Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 5 
Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 34, 35 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άρθρο 6 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 

Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 33 
του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άρθρο 7 
Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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Άρθρο 8 

Παραλαβή υλικών – Πληρωμή 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το Δήμο. Στην οικονομική 
προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη τοποθέτηση και η ορθή λειτουργία . 
 
 
 

        Θεωρήθηκε,  4/04/2016                                              Παπάγου, 1/04/2016 
         Η προϊσταμένη ΔΤΥ                                                         Ο συντάξας 
                                                                                                  
            
     Χρ. Βασσάλου                                                         Κωνστάντιος Κων/νος   

           Αρχ. Μηχανικός           Ηλεκτρ. Μηχανικός      
            
                                                                                    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

        
 


