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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –

ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εργασία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Α.Μ. : 69/2016 

Κ.Α.: 10.6265.0006 

   

 

 

 

 

Εργασία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 
 

 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης : 20.000,00 

ΦΠΑ 23 % : 4.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ : 24.600,00 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 

Α.Μ. : 69/2016 

Κ.Α.: 10.6265.0006 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των καθισμάτων της αίθουσας πολιτιστικών 

εκδηλώσεων «Μίκης Θεοδωράκης». . 

Για την πληρωμή της δαπάνης του έργου έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 

έτους 2016, ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 10.6265.0006. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα 

καλυφθεί από έσοδα του Δήμου. 

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του 

Ν.3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του Ν. 2362/95, του Ν. 4281/14 και της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

10/05/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/05/2016 

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 

Α.Μ. : 69/2016 

Κ.Α.: 10.6265.0006 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Είδος Εργασίας Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας Σύνολο (€)  

1 
Αποκατάσταση καθίσματος 

θεάτρου 
τεμ 256 78,12 20.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

    ΦΠΑ 
23% 

4.600,00 

   ΔΑΠΑΝΗ (€) 24.600,00 

 
 

CPV: 50850000-8 : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 

 

 

 

10/05/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/05/2016 

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 

Α.Μ. : 69/2016 

Κ.Α.: 10.6265.0006 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α.Τ. : 1  
 Αποκατάσταση καθίσματος θεάτρου 
 
Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση του καθίσματος, την μεταφορά του στον χώρο 
επισκευής, την αλλαγή του υφάσματος με νέο, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την τεχνική 
υπηρεσία, την μεταφορά του στον χώρο και την επανατοποθέτησή του. 

Το ύφασμα εκτός των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών στην πίσω όψη του θα φέρει 
ενσωματωμένο αφρολέξ πάχους 3 χιλ, ώστε να εξασφαλίζετε η στιβαρότητά του. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος είναι τα εξής: 

Technical description««  

composition: 100 % PES  

width: 140 cm ±2%  

weight: 238 g/m  

tensile strength (EN ISO13934-1):  

»warp: 503 N / 57,9%  

»weft: 546 N / 66,8%  

tear growth resistance (EN ISO 13937-3):  

»warp: 23,9 N  

»weft: 28,4 N  

resistance to seam slippage (pr EN ISO 13936-2):  

»warp: 2,5 mm  

»weft: 2,5 mm  

abrasion (Martindale): 58.000 rubs  

pilling test (EN ISO 12945-2): 3-4  

fastness to light (EN ISO 105-B02): grade 5  

fastness to rubbing (EN ISO 105-X12):  

»dry: grade 5  

»wet: grade 5  

cigarette test: passed  

spray-rating: grade 0  

oil-rating: grade 0  

soil-release finish:-  

azo-dyes: not detectable  

allergy causing dyes: not detectable  

formaldehyde: not detectable  
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 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 78,125  
 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 
 
 
 

10/05/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/05/2016 

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». 

Α.Μ. : 69/2016 

Κ.Α.: 10.6265.0006 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασίας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την εργασία αποκατάστασης των καθισμάτων θεάτρου της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων «Μίκης Θεοδωράκης» του δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του 
Ν.3463/06, του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 του Ν. 2362/95, του Ν. 4281/14 και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 

β. Η τεχνική περιγραφή 

γ. Το τιμολόγιο προσφοράς 

δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 

1. Αρχικά θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα καθίσματα και θα μεταφερθούν με μέριμνα της 
αναδόχου εταιρείας σε ειδικό στεγασμένο χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες 
αποκατάστασης του υφάσματος. Εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης, τα 
καθίσματα θα μεταφερθούν ξανά με μέριμνα του αναδόχου, στον χώρο του θεάτρου 
όπου και θα βιδωθούν ξανά στις θέσεις τους, επίσης με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας. 

1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου 
οι εργασίες να γίνονται με τρόπο άρτιο και ασφαλή ώστε το αποτέλεσμα να είναι το 
επιθυμητό. Η παρακολούθηση των εργασιών (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα 
γίνεται από αρμόδια όργανα της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τα οποία θα 
πιστοποιούν ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Η 
έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των πέντε (5) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος εάν καθυστερήσει 
την έναρξη των εργασιών ή την περαίωση τους. Παράταση προθεσμιών μπορεί να δοθεί 
μόνο μετά από έγκριση της προϊσταμένης Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση – τρόπος ανάθεσης – εγγύηση συμμετοχής 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με την χαμηλότερη προσφορά, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα 
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με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η 
σύμβαση, η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο Ανάδοχος στον 
οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εργασίας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α., και ισχύος τουλάχιστον (12) δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το 
περιεχόμενο της εγγύησης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

 

 

10/05/2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/05/2016 

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Π.-Χ. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


