

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Καθαρισμοί, κλαδεύσεις και φρυγανεύσεις	στρ.	498,24 €	135,00	67.262,40 €
2	Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού - κλαδεύσεων	στρ.	233,45 €	135,00	31.515,75 €
Δασοτεχνικές εργασίες					98.778,15 €
Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:					98.778,15 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					17.780,07 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ2:					116.558,22 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					17.483,73 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ3:					134.041,95 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 5%[1]					4.938,91 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ4:					138.980,86 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%[2]					889,00 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ5:					139.869,86 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4%[3]					5.361,68 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ6:					145.231,54 €
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2%[4]					2.904,63 €
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ7:					148.136,17 €
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ 24%)					35.552,68 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)					183.688,85 €

[1]
Τα
απολ
ογισ
τικά
έξοδ
α
αφο
ρούν
στο
Σύνο
λο
κόστ
ους
Σ1.

[2] Το
ΓΕ &
ΟΕ
των
απολ
ογισ
τικών
ν
αφο
ρούν
στο
ποσό
των
απολ
ογισ
τικών
ν.

[3] Η
αναθ
εώρη
ση
αφο
ρά
στο
Σύνο
λο Σ3

[4] Η
πρόσ
θετη
κατα
βολή
μικρ
ού
χρόν
ου
παρά
δοση
ς
αφο
ρά
στα
Σύνο
λα.Σ
3 και
Σ6

