



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 145

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 395.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Χολαργός σήμερα την 28^η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-5-2024, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου
Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 24-5-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Την υπ' αριθ. 56/6-3-2024 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ4ΩΞ1-2ΩΣ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
3. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 39/22-02-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2024, (ΑΔΑ:99Ξ0ΩΞ1-ΞΔΑ) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
4. Την υπ' αριθ. 55/06-03-2024 (ΑΔΑ Ρ9ΨΕΩΞ1-6ΗΥ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,

5. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ** κατά 112.840,00€ (ΚΑ 60.7331.0002) και από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** κατά 282.160,00€ (ΚΑ 15.7331.0046).
6. Την **24PROC014429896 2024 03 15**, Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
7. Το **Πρακτικό Ι** (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Την υπ'αριθμ.112/17-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΚ3ΩΞ1-Υ4Σ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού Ι (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και **αναθέσει** την σύμβαση στον **προσωρινό μειοδότη** με α/α προσφοράς **315968** και επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** και με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 23%** και με **οικονομική προσφορά 245.282,27€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή **304.150,01€** με ΦΠΑ 24%.
9. Το υπ'αριθμ. 11093/13-5-2024 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής για κατάθεση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.
10. Την με ημερομηνία 22-5-2024 εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4.2β της διακήρυξης.

Η Δημοτική Επιτροπή καλείται όπως,

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και **κατακυρώνει** την σύμβαση **στον μειοδότη** με α/α προσφοράς **315968** και επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** και με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 23%** και με **οικονομική προσφορά 245.282,27€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή **304.150,01€** με ΦΠΑ 24%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου, ως ακολούθως:



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ**(ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

**«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
προϋπολογισμού 395.000,00€ με ΦΠΑ 24%.**

Αριθμ. Μελέτης Μ12023183 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, ημέρα 24, Μαΐου 2024, και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμ. 56/6-3-2024 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ4ΩΞ1-2ΩΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου για την Επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο **«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. **206720** αριθμό συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ**, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ **«24PROC014429896 2024 03 15»**.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

α) κα Παρασκευή Τσαρδακλή, Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ως Πρόεδρος της Επιτροπής

β) κος Κωνσταντίνος Νεραντζάς Κυριακίδης, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

γ) κα Ξανθή Αντωνοπούλου, Π.Ε. Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

Με την υπ'αριθμ.**112/17-4-2024** (ΑΔΑ: 9ΥΚ3ΩΞ1-Υ4Σ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε το **Πρακτικό Ι** (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο **«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και **αναθέσει** την σύμβαση στον **προσωρινό μειοδότη** με α/α προσφοράς **315968** και επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** και με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 23%** και με **οικονομική προσφορά 245.282,27€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή **304.150,01€** με ΦΠΑ 24%.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με το υπ'αριθμ. 11093/13-5-2024 έγγραφο της κάλεσε τον προσωρινό μειοδότη **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» να καταθέσει** τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. ο οποίος στις **22-5-2024 (εμπρόθεσμα)** υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, καθώς και στο πρωτόκολλο του Δήμου (με αριθ.πρωτ. 12116/24-5-2024).

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ –«Επικοινωνίες» **Α/α 315968** την **22-5-2024** από τον προσωρινό μειοδότη **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»:**

A/A	Δικαιολογητικά	Εγκυρότητα	Διακήρυξη
1	Ποινικά μητρώα του άρθρου 22.Α.1	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 α
2	Φορολογική ενημερότητα του άρθρου 22.Α.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 β1
3	Ασφαλιστικές ενημερότητες του άρθρου 22.Α.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 β2
4	Ασφαλιστικές ενημερότητες έργων & μηχανικών	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 β2
5	ΥΔ περί μη έκδοσης Δικαστικής Απόφασης	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 β3
6	Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 γ1
7	Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη κήρυξης πτώχευσης	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 γ1.5
8	Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 γ2
9	Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από ΑΑΔΕ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 γ3
10	Υ.Δ. Λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.4. α,γ,δ,ε,στ,ζ,η	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 ε
11	Βεβαίωση Πειθαρχικού ΤΕΕ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 ε
12	Υ.Δ. 22.Α.5 (Εθνικός λόγος αποκλεισμού)	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3 στ
13	Υ.Δ. Απόφασης αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.9	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.3
14	Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ του άρθρου 22.Δ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.4.α, 23.5.α & 23.6.α
15	Υ.Δ. Ανεκτέλεστο μη υπέρβασης ορίων του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν.3669/2005	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
16	Υ.Δ. Ανεκτέλεστο έργων	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5.α
17	Πίνακας ανεκτέλεστων έργων του άρθρου 22.Δ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
18	Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων έργων του άρθρου 22.Δ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
19	Κατάσταση οικονομικών στοιχείων Ε 2020 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
20	Κατάσταση οικονομικών στοιχείων Ε 2021 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
21	Κατάσταση οικονομικών στοιχείων Ε 2022 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
22	Κατάσταση τιμολογίων 2020 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
23	Κατάσταση τιμολογίων 2021 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
24	Κατάσταση τιμολογίων 2022 του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5
25	Υ.Δ. Κύκλου εργασιών του άρθρου 22.Γ.2	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.5

26	ΜΕΚ Παπαπαναγιώτου του άρθρου 22.Δ	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.6.1
27	Εμπειρία έργου (Διώροφο Ελευσίνας)	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 23.2
28	Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της μέσα σε χρονικό διάστημα τριών(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς επιβολή προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας	ναι	Σύμφωνα με το Άρθρο 22.Α.2α
29	ΦΑ Αστυνομικής Ταυτότητας	ναι	
30	Υ.Δ. Ακρίβειας στοιχείων	ναι	
31	Υ.Δ. Μη Ρωσικής συμμετοχής	ναι	

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ και κατά το διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσής τους.

Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

Την κατακύρωση της Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» υπέρ της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με α/α προσφοράς 315968 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 23% και με οικονομική προσφορά 245.282,27€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 304.150,01€ με ΦΠΑ 24%.

Το παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε τυπώθηκε εις τετραπλούν και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε ψηφιακά στον Χειριστή του Διαγωνισμού για περαιτέρω δικές του ενέργειες.

Παπάγου 24-5-2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παπάγου 4 Ιουνίου 2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(βάσει της με αρ. 56/6-3-2024 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ4ΩΞ1-2ΩΣ) (ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παρασκευή Τσαρδακλή
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κωνσταντίνος Νεραντζάς Κυριακίδης
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 Το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το **Πρακτικό ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)** της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και **κατακυρώνει** την σύμβαση **στον μειοδότη** με α/α προσφοράς **315968** και επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»** και με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 23%** και με **οικονομική προσφορά 245.282,27€** (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή **304.150,01€** με ΦΠΑ 24%.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα . Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής