

**Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας και  
ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου :  
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ  
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ.51».**

Αριθμός Απόφασης: 119

Χολαργός σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 26-6-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Ιωάννης Κεχρής
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Βασιλική Μπουφούνου	
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθ. **249/12-11-2014** (ΑΔΑ: Ω6Η6ΩΞ1-062) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και η υπ' αριθ. 19/2015 (ΑΔΑ:ΩΡ5ΚΩΞ1-Φ5Η) τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και ένταξη σε αυτό η εκτέλεση του έργου με τίτλο **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ αρ.51»** με ΚΑΕ 15.7331.0020 και προϋπολογισμό 35.000€ και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ.
2. Την υπ' αριθ. **250 α/12-11-2014** (ΑΔΑ: Β3ΨΟΩΞ1-3ΘΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και η υπ' αριθμ. **103/6-5-2015** (ΑΔΑ: 7ΠΓΠΩΞ1-Τ3Η) απόφαση περί αναμόρφωσης αυτού και έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 35.000€ για την πληρωμή της δαπάνης της εκτέλεσης του έργου .
3. Την με αριθ. **76/22-5-2015** (ΑΔΑ:6ΓΜΔΩΞ1-ΤΡ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της **358/2015** απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 35.000 € για το 2015.
4. Την με αριθ. **40/2015** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
5. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την απόφαση υπ αριθ. **84/22-5-2015** της Οικονομικής Επιτροπής με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4β και 6 του Ν.3669/08 ΚΔΕ,
6. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Χτύπος, ΦΕΚ και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (**ΑΔΑ:76ΒΣΩΞ1-ΛΒΟ**).
7. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις **16-06-2015** ενώπιον τις αρμόδιας επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την απόφαση υπ αριθμ. **84/22-5-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την υπ' αριθμ. **14482/19-6-2015** ένσταση της Κ/Ξ ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σπυρίδωνα Βρυώνη, κατά του πρακτικού του διαγωνισμού.
9. Την υπ' αριθμ. **118/30-6-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η υπ' αριθμ. 14482/19-6-2015 ένσταση της Κ/Ξ ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
10. Μειοδότης αναδεικνύεται τελικά η εργοληπτική επιχείρηση **ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ** με ποσοστό έκπτωσης **9%**, επί των τιμολογημένων εργασιών.
11. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 25.870,10**, ενώ με αναθεώρηση 24,21€) και ΦΠΑ 23% (5.955,69€), το συνολικό ποσό σύμβασης ανέρχεται σε **31.850,00€**.

Αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με:

- Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
- Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/ 14-1-11.
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, όπως αποφασίσει για την Κατακύρωση ή μη της ανωτέρω Δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Την Κατακύρωση της Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ.51»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»**, αντί ποσοστού έκπτωσης **9%**, επί των τιμολογημένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 25.870,10**, ενώ με αναθεώρηση 24,21€) και ΦΠΑ 23% (5.955,69€), το συνολικό ποσό σύμβασης ανέρχεται σε **31.850,00€**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
2. Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
3. Βασιλική Μπουφούνου
4. Χρύσα Παρίση.
5. Αγλαΐα Σουρανή