



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΔΑ: ΩΣΥΘΩΞ1-ΣΓ2

ΘΕΜΑ : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»» .

**Αριθμός Απόφασης:
110**

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **9.00 π.μ.** και μέσω τηλεδιάσκεψης, **λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών**, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-3-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Μιχάλης Τράκας
Αθανάσιος Κούτρας	Μιχάλης Υφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Χρύσα Παρίση	Χαράλαμπος Στάϊκος
Βασιλική Ρετσινιά	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το Θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 17-3-2022 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως ακολούθως :

Έχοντας υπόψη:

- Τον **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Την υπ' αριθ. **348/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠΤΩΞ1-ΑΘΑ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ».»
- Την υπ' αριθ. **146/27-5-2020** (ΑΔΑ: ΩΣ30ΩΞ1-9Χ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ».»
- Την υπ' αριθ. 23959/2020 από 26-7-2021 (ΑΑΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95) Απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ως «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ».»
- Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 60.7331.0006.

6. Την «21PROC009805815 2021-12-22, Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»»»
7. Το **Πρακτικό Ι** (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Την υπ' αριθμό 30/2-2-2022 (ΑΔΑ: 9Μ4ΙΩΞ1-ΑΒΓ) **Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** όπου εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά 137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.
9. Με το υπ' αριθμό 2708_2022/15 - 2 - 2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο κάλεσε τον Προσωρινό μειοδότη «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη, ο οποίος στις 8-3-2022 (αριθμ. πρωτ. 4154) υπέβαλλε και σε έντυπη μορφή τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.
10. Το **Πρακτικό ΙΙ** (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται όπως, **εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ** της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «**ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»»** και **κατακυρώσει** την σύμβαση στον **μειοδότη** με α/α προσφοράς 240152 και επωνυμία «**ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ**» και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά 137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.

Το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ, έχει ως ακολούθως :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

(ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

Υποέργο 3: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό

Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου»,

προϋπολογισμού 215.202,90 € με ΦΠΑ 24%.

Αριθμ. Μελέτης Μ2020022 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου- Χολαργού.

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, ημέρα Δευτέρα 14, Μαρτίου 2022, και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 348/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠΤΩΞ1-ΑΘΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου - Χολαργού, προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη, όπως δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (με Α/α 185056), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC009805815».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

α) κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικών, Δήμος Παπάγου – Χολαργού, ως πρόεδρος της Επιτροπής

β) κα Άννα Ίσκου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

γ) κα Ξανθή Αντωνοπούλου, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ως μέλος

Με την υπ' αριθμό 30/2-2-2022 (ΑΔΑ: 9Μ4ΙΩΞ1-ΑΒΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά 137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με το υπ' αριθμό 2708_2022/15 - 2 - 2022 έγγραφο της, κάλεσε τον Προσωρινό μειοδότη «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» να καταθέσει τα δικαιολογητικά που

καθορίζονται στη Διακήρυξη, ο οποίος στις 8-3-2022 (αριθμ. πρωτ. 4154) απέλασε και σε έντυπη μορφή τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ –« Επικοινωνίες» Α/α 185056 την 04-03-2022 από τον προσωρινό μειοδότη «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και δεν διαφέρουν από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την 8-3-2022 :

A/a	Δικαιολογητικό	Εγκυρότητα	Παρατηρήσεις
1.	Βεβαίωση ΜΕΕΠ – 16998	✓	Σύμφωνα με 23.4(α), 23.5(α) και 23.6(α)
2.	Καταστατικό εταιρείας ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	✓	ΦΕΚ ή καταστατικό από το οποίο προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.).
3.	ΦΕΚ Καταστατικού	✓	
4.	Φορολογική Ενημερότητα (ΑΑΔΕ) 28-12-2021 έως 28-2-2022 και 4-2-2022 έως 4-4-2022	✓	Σύμφωνα με 22.Α.2 & 23.3(β1)
5.	Ασφαλιστική Ενημερότητα (ε-ΕΦΚΑ) για εταιρεία (λήξη 6-5-2022) και εκπροσώπους καθώς και για στελέχη ΜΕΕΠ (λήξη 7-3-2022 & 4-7-2022)	✓	Σύμφωνα με 22.Α.2 & 23.3(β2)
6.	Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών, Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (8-1-2022)	✓	Σύμφωνα με 22.Α.4& 23.3(γ1)
7.	Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.(10-1-2022) & Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (11-1-2022)	✓	Σύμφωνα με 23.3(γ2)
8.	Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών – δεν υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα για τους 2 εκπροσώπους της εταιρείας (λήξη 31-12-2022)	✓	Σύμφωνα με 23.3(ε)και 22.Α4. (θ)
9.	Ποινικά Μητρώα (5-1-2022)	✓	Σύμφωνα με 22.Α.1 & 23.3(α)
10.	Ασφαλιστικές Ενημερότητες έργων και Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου (3 έργα)	✓	Σύμφωνα με 23.5
11.	Κύκλος Εργασιών 2018,2019 και 2020	✓	Σύμφωνα με 22.γ
12.	Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων και πιστοποιητικών εμπειρίας	✓	Σύμφωνα με 22.γ.
13.	Στοιχεία Επιχείρησης από ΑΑΔΕ TAXISnet	✓	Σύμφωνα με 23.3(γ3)
14.	Υ.Δ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της προσφέρουσας οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού	✓	Σύμφωνα με 23.3(ε)
15.	Υ.Δ ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της επιχείρησης απόφαση αποκλεισμού	✓	Σύμφωνα με 23.3(ζ) και 22.Α4(α,γ,δ,ε,στ.,ζ,καιη)
16.	Υ.Δ – Εθνικός λόγος αποκλεισμού – 22.Α.5	✓	Σύμφωνα με 22.Α.5
17.	Υ.Δ περί μη υπέρβασης ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων.	✓	Σύμφωνα με 23.5
18.	Υ.Δ ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας πρόστιμο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας)	✓	Σύμφωνα με εγγραφή και κατάταξη στο ΜΕΕΠ

ΑΔΑ: 722ΥΟΛ21-ΣΤ2
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομιθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ και κατά το διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσης τους, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση περί «μη επιβολής σε βάρος της εταιρείας πρόστιμο από αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ», όπου αναγραφόταν λάθος η ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του διαγωνισμού (14/12/2021 αντί για 14/1/2022). Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ζήτησε από την εταιρεία να προσκομίσει διορθωμένη την προαναφέρουσα Υπεύθυνη Δήλωση. Εντός της ημέρας η διορθωμένη Υπεύθυνη Δήλωση υποβλήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» μέσω υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ με Α/α 185056 στις «Επικοινωνίες».

Τέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

Την κατακύρωση της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου» υπέρ της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με α/α προσφοράς 240152 και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά **137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.**

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση του από 14-3-2022 Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΑΚ) ΠΑΠΑΓΟΥ»» .

β. Την κατακύρωση της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου» υπέρ της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με α/α προσφοράς 240152 και με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 20,67% και με οικονομική προσφορά **137.678,44€ (χωρίς 24% ΦΠΑ) ή 170.721,27 € με ΦΠΑ 24%.**

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Βασιλική Ρετσινιά